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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Sie€ wodoci ggowa L=2447,5m, Miynisko (kod CPV 45232150-8, CPV-4 5233142-6)
1.1|Roboty ziemne (kod CPV 45232150-8)
1/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.1./0218-02 ktad w gruncie kat.Ill. (80% objetosci robo6t)
1
(1784.0+663.5)*1.9*1.0*0.8 m3 3720.200
Zmniejszenie objetosci robét - przeciski:
-(6.5+8.0+7.0+11.5+4.0+7.0+8.5+8.0+11.5)*1.9*1.0*0.8 m3 -109.440
RAZEM 3610.760
2|KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.|0317-05 kat.Ill-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym glebokos¢ do 3
1 m. (20% objetosci robat)
(1784.0+661.5)*1.9*1.0*0.2 m3 929.290
Zmniejszenie objetosci robét - przeciski:
-(4.0+6.5+7.5+10.5+7.0+6.5+11.5+7.0+8.0+4.0)*1.9*1.0*0.2 m3 -27.550
RAZEM 901.740
3/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.|0212-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV. Powiekszenie wykopu pod komory robocze
1 przewiertéw mechanicznych szt. 10. (95% objetosci robot)
(2*2.5*0.25*1.9+1.5*2.5*0.5)*0.95*10 m3 40.375
RAZEM 40.375
4/KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.|0317-05 kat.Ill-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym glebokos¢ do 3
1 m. (5% objetosci robot)
(2*2.5*0.25*1.9+1.5*2.5*0.5)*0.05*10 m3 2.125
RAZEM 2.125
5/KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.IlI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
(1784.0+663.5-(4.0+6.5+7.5+10.5+7.0+6.5+11.5+7.0+8.0+4.0))*1.9*2 m?2 9025.000
RAZEM 9025.000
6/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do |szt.
d.1.|0605-01 gtebokosci 4 m. Odc. 30m dtugosci. Igtofiltry w rozstawie 1.5m.
1 Krotnos¢ = 16
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
7|KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 80-100 mm. m
d.1./0614-01 Krotnos¢ = 16
1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
8|ANALIZA Pompowanie wody pompg przeponowg o wydajnosci do 35 m3/h. Przyjeto 20 |m-g
d.1.|/INDYWIDU- |m-g pracy pompy na odcinek. Rozliczenie pracy pompy wg. dziennika pompo-
1|ALANA wania w trakcie realizacji inwestyciji.
Krotnos¢ = 16
20 m-g 20
RAZEM 20
9 Praca elektrowni polowej, 0 mocy 5 kVA. m-g
d.1.|analizain- |Krotnos¢ = 16
1|dywidualna
20 m-g 20.0
RAZEM 20.0
10/KNR 2-18 |Podtoza z materiatéw sypkich o grub. 20 cm m?2
d.1./0501-03
1
1784.0+663.5-(4.0+6.5+7.5+10.5+7.0+6.5+11.5+7.0+8.0+4.0) m2 2375.000
RAZEM 2375.000
11/KNR 2-01  |Obsypka - Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci |m3
d.1.|0320-05 do 3 m kat.gr.lll-IV
1
633.5*1.0%(0.09+0.3)-633.5*(0.09/2)"2*3.14 m3 243.037
1741.5*1.0*%(0.16+0.3)-1741.5%(0.16/2)"2*3.14 m3 766.093
RAZEM 1009.130
12|/KNR 2-01  |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-11l
1
3610.76+901.74+40.375+2.125 m3 4555.000
-(2375.0*0.2+1009.13+633.5*(0.09/2)"2*3.14+1741.5*(0.16/2)"2*3.14) m3 -1523.155
RAZEM 3031.845
13/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 111-1V m3
d.1./0236-02
1
3031.845 m3 3031.845
RAZEM 3031.845
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-ll uprzed- |m3
d.1.|0212-07 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
1 tadowczymi na odl.do 1 km
4555.0-(1009.13+3031.845) m3 514.025
RAZEM 514.025
1.2|Roboty monta zowe (kod CPV 45232150-8)
15|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.ze- |m
d.1./1008-02 wnetrznej 90 mm
2
663.5-(7.5+10.5+8.0+4.0) m 633.500
RAZEM 633.500
16|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.ze- |m
d.1./1008-04 wnetrznej 160 mm
2
1784.0-(4.0+6.5+7.0+6.5+11.5+7.0) m 1741.500
RAZEM 1741.500
17|KNNR 11 Wykonanie sciany oporowej dla sit nacisku do 50 t z 2 plyt przejazdowych szt.
d.1./0401-01
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
18|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- |m
d.1.|1206-02 mi o0 $r.150-250mm w gruntach kat.llI-1V. Rury ostonowe stalowe fi 152,4x6,
2 3mm
7.5+8.0 m 15.500
RAZEM 15.500
19|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- |m
d.1.|1206-02 mi o0 $r.150-250mm w gruntach kat.llI-1V. Rury ostonowe stalowe fi 160x9,1mm
2
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
20|/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- |m
d.1./1206-02 mi o0 $r.150-250mm w gruntach kat.llI-1V. Rury ostonowe stalowe fi 219,1x6,
2 3mm
6.5+6.5+7.0+11.5 m 31.500
RAZEM 31.500
21/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- |m
d.1./1206-02 mi o0 $r.150-250mm w gruntach kat.llI-1V. Rury ostonowe PE100 fi 250x14,2mm
2
4.0+7.0 m 11.000
RAZEM 11.000
22|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1.|1209-01 ochronnych. PVC 90mm
2
15.5+10.5 m 26.000
RAZEM 26.000
23|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1.|1209-01 ochronnych. PVC 160mm
2
31.5+11.0 m 42.500
RAZEM 42.500
24|KNR 2-28 |Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 150 mm:; rury przewodo- |kpl.
d.1./0405-02 we o $r. nom. 80 mm;
2|analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR 2-28 |Zamkniecie koncéwek rur ochronnych o $r. nominalnej 250 mm:; rury przewodo- |kpl.
d.1.|0405-04 we 0 $r. nom. 150 mm;
2|analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
26|KNR 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r.80 mm kpl.
d.1./0315-03
2
4+12+1 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
27/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm kpl.
d.1./1105-01
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
28|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.1./1105-02
2
8+12+1 kpl. 21.000
-3-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 21.000
29/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.1./1105-04
2
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
30|/KNNR 4 Trojnik kotnierzowy DN150/80mm szt
d.1./1014-04
2
4+12 szt 16.000
RAZEM 16.000
31/KNNR 4 Trojnik kotnierzowy DN80mm szt
d.1./1014-02
2
2+1 szt 3.000
RAZEM 3.000
32|KNNR 4 Trojnik kotnierzowy DN80/50mm szt
d.1./1014-02
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
33|KNNR 4 Kréciec kotn. zel. DN 80mm L=1,0m szt
d.1./1014-02
2
5+12 szt 17.000
RAZEM 17.000
34|/KNNR 4 Redukcja DN80/50mm szt
d.1./1014-02
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
35/KNNR 4 Tuleja kotnierzowa PVC DN150mm szt
d.1./1014-04
2
8+24 szt 32.000
RAZEM 32.000
36|/KNNR 4 Tuleja kotnierzowa PVC DN80mm szt
d.1./1014-02
2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
37|KNNR 4 Tuleja kotnierzowa PE DN50mm szt
d.1./1014-01
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
38|KNR 2-11  |Bloki oporowe szt.
d.1./0909-01
2|analogia
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
39|KNR 2-18 |Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (PCW ) o |prob.
d.1.|0802-01 $r.nominalnej do 100 mm
2
5 prob. 5.000
RAZEM 5.000
40|KNR 2-18 |Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (PCW ) o |prob.
d.1.|0802-02 $r.nominalnej 150 mm
2
11 prob. 11.000
RAZEM 11.000
41|KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./0803-01 om
2
11 odc.20 11.000
Oom
RAZEM 11.000
42|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 Oom
2
11 odc.20 11.000
om
RAZEM 11.000
1.3]Roboty drogowe (kod CPV 45232150-8)

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43|KNR 2-31  |Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m?2
d.1./1401-06
3
(50.5+44.5+141.5+282.0)*5.0+(8.5+6.0+7.5+9.0+7.0+8.0+7.0)*1.0 m2 2645.500
RAZEM 2645.500
44|KNR 2-31  |Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie m?2
d.1./1401-07
3
(50.5+44.5+141.5+282.0)*5.0+(8.5+6.0+7.5+9.0+7.0+8.0+7.0)*1.0 m2 2645.500
RAZEM 2645.500
2|Mtynisko. Odgat ezienia od ruroci agu gtéwnego L=115.5m (kod CPV 45232150-8, CPV-45233 142-6)
2.1|Roboty ziemne (kod CPV 45232150-8)
45/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.2.|0218-02 ktad w gruncie kat.Ill. (80% objetosci robot)
1
(115.5-51.5)*1.9*1.0*0.8 m3 97.280
RAZEM 97.280
46|KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2.|0317-05 kat.l1-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
1 m. (20% objetosci robat)
(115.5-51.5)*1.9*1.0*0.2 m3 24.320
RAZEM 24.320
47|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
d.2.|0212-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. 1lI-1V. Powigkszenie wykopu pod komory robocze
1 przewiertdbw mechanicznych szt. 7. (95% objetosci robot)
(2*2.5*0.25*1.9+1.5*2.5*0.5)*0.95*7 m3 28.263
RAZEM 28.263
48|KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2.|0317-05 kat.l1-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gtebokosc¢ do 3
1 m. (5% objetosci robot)
(2*2.5*0.25*1.9+1.5*2.5*0.5)*0.05*7 m3 1.488
RAZEM 1.488
49|/KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
(115.5-51.5)*1.9*2 m?2 243.200
RAZEM 243.200
50|KNR 2-18 |Podioza z materiatéw sypkich o grub. 20 cm m?2
d.2./0501-03
1
115.5-51.5 m?2 64.000
RAZEM 64.000
51/KNR 2-01 |Obsypka - Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci  |m3
d.2.|0320-05 do 3 m kat.gr.llI-1V
1
64.0*1.0*(0.04+0.3)-64.0%(0.04/2)"2*3.14 m3 21.680
RAZEM 21.680
52|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-11l
1
97.28+24.32+28.263+1.488 m3 151.351
-(64.0*0.2+22.274+64.0*(0.05/2)"2*3.14) m3 -35.200
RAZEM 116.151
53|KNR 2-01 |Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il1-1V m3
d.2.|0236-02
1
116.151 m3 116.151
RAZEM 116.151
54/KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzed- |m3
d.2.|0212-07 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
1 tadowczymi na odl.do 1 km
151.351-(21.68+116.151) m3 13.520
RAZEM 13.520
2.2|Roboty monta zowe (kod CPV 45232150-8)
55/KNNR 11 Przylacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 32-50 mm m
d.2./0307-01
2
115.5-51.5 m 64.000
RAZEM 64.000
56|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe jednokielichowe tgczone na szt
d.2.|18 0122-01 |wcisk o $r.zewn. 63 mm. Zaslepki na przytaczach.
2|analogia
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Krotnos¢ = 19
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
57|KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PCW o $r. zewn. 90-110 mm. Nawiertki  |kpl.
d.2./0306-01 na rury 90mm
2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
58|KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PCW o $r. zewn. 160-225 mm. Nawiertki |kpl.
d.2./0306-02 na rury 160mm
2
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
59/KNNR 11 Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50 t z 2 plyt przejazdowych szt.
d.2./0401-01
2
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
60|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- |m
d.2.|1206-02 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.lll-1V. Rury ostonowe PE100 fi 110mm
2|analogia
51.5 m 51.500
RAZEM 51.500
61|/KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.2./1209-01 ochronnych. PE 40mm
2|analogia
51.5 m 51.500
RAZEM 51.500
62|KNR 2-28 |Zamkniecie koncéwek rur ochronnych o $r. nominalnej 100 mm:; rury przewodo- |kpl.
d.2.|0405-01 we 0 $r. nom. 50 mm;
2
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
3|Sieé wodoci ggowa L=2923,5m, J6zeféw (kod CPV 45232150-8, CPV-45 233142-6)
3.1|Roboty ziemne (kod CPV 45232150-8)
63|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.3.|0218-02 ktad w gruncie kat.Ill. (80% objetosci robot)
1
2923.5*1.9*1.0*0.8 ms3 4443.720
Zmniejszenie objetosci robét - przeciski:
-(3.0+8.0+6.5+4.0+2.5+4.0)*1.9*1.0*0.8 m3 -42.560
RAZEM 4401.160
64|KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.3.|0317-05 kat.Ill-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym glebokos¢ do 3
1 m. (20% objetosci robat)
2923.5*1.9*1.0*0.2 m3 1110.930
Zmniejszenie objetosci robét - przeciski:
-(3.0+8.0+6.5+4.0+2.5+4.0)*1.9*1.0*0.2 m3 -10.640
RAZEM 1100.290
65/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi o m3
d.3.|0212-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV. Powiekszenie wykopu pod komory robocze
1 przewiertébw mechanicznych szt. 6. (95% objetosci robot)
(2*2.5*0.25*1.9+1.5*2.5*0.5)*0.95*6 m3 24.225
RAZEM 24.225
66|KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.3.|0317-05 kat.Ill-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
1 m. (5% objetosci robot)
(2*2.5*0.25*1.9+1.5*2.5*0.5)*0.05*6 m3 1.275
RAZEM 1.275
67|KNR 2-01  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.3.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
(2923.5-(3.0+8.0+6.5+4.0+2.5+4.0))*1.9*2 m?2 11002.900
RAZEM 11002.900
68| KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do |szt.
d.3.|0605-01 gtebokosci 4 m. Odc. 30m dtugosci. Igtofiltry w rozstawie 1.5m.
1 Krotnos¢ = 19
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
69|KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o §r.nom. 80-100 mm. m
d.3./0614-01 Krotnos¢ = 19
1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
70| ANALIZA Pompowanie wody pompg przeponowg o wydajnosci do 35 m3/h. Przyjeto 20 |m-g
d.3.|/INDYWIDU- |m-g pracy pompy na odcinek. Rozliczenie pracy pompy wg. dziennika pompo-
1|ALANA wania w trakcie realizacji inwestyciji.




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20 m-g 20
RAZEM 20
71 Praca elektrowni polowej, 0 mocy 5 kVA. m-g
d.3.|analizain- |Krotno$¢ = 19
1|dywidualna
20 m-g 20.0
RAZEM 20.0
72|KNR 2-18 |Podioza z materiatéw sypkich o grub. 20 cm m?2
d.3./0501-03
1
2923.5-(3.0+8.0+6.5+4.0+2.5+4.0) m2 2895.500
RAZEM 2895.500
73|KNR 2-01  |Obsypka - Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci  |m3
d.3./0320-05 do 3 m kat.gr.lll-1V
1
2895.5%1.0%(0.16+0.3)-2895.5*(0.16/2)72*3.14 m3 1273.742
RAZEM 1273.742
74/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3./0230-01 m w gruncie kat. I-11l
1
4401.16+1100.29+24.225+1.275 m3 5526.950
-(2895.5*0.2+1273.742+2895.5%(0.16/2)"2*3.14) m3 -1911.030
RAZEM 3615.920
75|KNR 2-01 |Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I11-1V m3
d.3./0236-02
1
3615.92 m3 3615.920
RAZEM 3615.920
76|/KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzed- |m3
d.3.|0212-07 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
1 tadowczymi na odl.do 1 km
5526.95-(1273.742+3615.92) m3 637.288
RAZEM 637.288
3.2|Roboty monta zowe (kod CPV 45232150-8)
77/KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.ze- |m
d.3./1008-04 wnetrznej 160 mm
2
2923.5-(3.0+8.0+6.5+4.0+2.5+4.0) m 2895.500
RAZEM 2895.500
78/KNNR 11 Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50 t z 2 plyt przejazdowych szt.
d.3./0401-01
2
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
79/KNNR 4 Przewierty o dtlugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rura- |m
d.3./1206-02 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.lll-IV. Rury ostonowe stalowe fi 219,1x6,
2 3mm
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
80|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rura- |m
d.3.|1206-02 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.lll-1V. Rury ostonowe PE100 fi 250x14,2mm
2
3.0+6.5+4.0+2.5+4.0 m 20.000
RAZEM 20.000
81|/KNNR 4 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.3./1209-01 ochronnych. PVC 160mm
2
28.0 m 28.000
RAZEM 28.000
82|KNR 2-28 |Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 250 mm:; rury przewodo- |kpl.
d.3.|0405-04 we 0 $r. nom. 150 mm;
2|analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
83|KNR 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r.80 mm kpl.
d.3./0315-03
2
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
84|/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.3./1105-02
2
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
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85/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.3./1105-04
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
86|/KNNR 4 Trojnik kotnierzowy DN150mm szt
d.3./1014-04
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
87|/KNNR 4 Trojnik kotnierzowy DN150/80mm szt
d.3./1014-04
2
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
88|KNNR 4 Tuleja kotnierzowa PVC DN150mm szt
d.3./1014-04
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
89|KNNR 4 Kréciec kotn. zel. DN 80mm L=1,0m szt
d.3./1014-02
2
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
90|KNR 2-11  |Bloki oporowe szt.
d.3./0909-01
2|analogia
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
91|KNR 2-18 |Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (PCW ) o |prob.
d.3./0802-02 $r.nominalnej 150 mm
2
20 prob. 20.000
RAZEM 20.000
92|KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3./0803-01 om
2
15 odc.20 15.000
Oom
RAZEM 15.000
93|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.|1612-01 Oom
2
15 odc.20 15.000
Om
RAZEM 15.000
3.3|Roboty drogowe (CPV-45233142-6)
94|KNR 2-31  |Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m?2
d.3./1401-06
3
(345.0-6.5)*5.0+(5.5+4.0+12.0+5.0)*1.0 m2 1719.000
RAZEM 1719.000
95|KNR 2-31  |Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie m?2
d.3./1401-07
3
(345.0-6.5)*5.0+(5.5+4.0+12.0+5.0)*1.0 m2 1719.000
RAZEM 1719.000
4|J6zeféw. Odgat ezienia od ruroci ggu gtéwnego L=413,5m (kod CPV 45232150-8, CPV-45233 142-6)
4.1|Roboty ziemne (kod CPV 45232150-8)
96|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.4.|0218-02 ktad w gruncie kat.Ill. (80% objetosci robot)
1
(413.5-273.5)*1.9*1.0*0.8 m3 212.800
RAZEM 212.800
97|KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.4.|0317-05 kat.ll1-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
1 m. (20% objetosci robat)
(413.5-273.5)*1.9*1.0*0.2 m3 53.200
RAZEM 53.200
98|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi o m3
d.4.|0212-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. 1lI-1V. Powigkszenie wykopu pod komory robocze
1 przewiertbw mechanicznych szt. 37. (95% objetosci robo6t)
(2*2.5*0.25*1.9+1.5*2.5*0.5)*0.95*37 m3 149.388
RAZEM 149.388
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99|KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.4.|0317-05 kat.l1-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
1 m. (5% objetosci robot)
(2*2.5*0.25*1.9+1.5*2.5*0.5)*0.05*37 m3 7.863
RAZEM 7.863
100|KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o giebok.do 3.0 m wy- |m2
d.4.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
(413.5-273.5)*1.9*2 m?2 532.000
RAZEM 532.000
101|KNR 2-18 |Podioza z materiatéw sypkich o grub. 20 cm m?2
d.4./0501-03
1
(413.5-273.5) m?2 140.000
RAZEM 140.000
102|KNR 2-01  |Obsypka - Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci |m3
d.4./0320-05 do 3 m kat.gr.lll-1V
1
140.0*1.0*(0.04+0.3)-140.0%(0.04/2)"2*3.14 m3 47.424
RAZEM 47.424
103|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.4.|0230-01 m w gruncie kat. I-11l
1
212.8+53.2+149.388+7.863 m3 423.251
-(140.0*0.2+47.424+140.0%(0.04/2)"2*3.14) m3 -75.600
RAZEM 347.651
104|KNR 2-01  |Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I11-1V m3
d.4./0236-02
1
347.651 m3 347.651
RAZEM 347.651
105|KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-IIl uprzed- j/m3
d.4.|0212-07 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
1 tadowczymi na odl.do 1 km
423.251-(47.424+347.651) m3 28.176
RAZEM 28.176
4.2|Roboty monta zowe (kod CPV 45232150-8)
106|KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 32-50 mm m
d.4./0307-01
2
413.5-273.5 m 140.000
RAZEM 140.000
107|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe jednokielichowe taczone na szt
d.4.|18 0122-01 |wcisk o $r.zewn. 63 mm. Zaslepki na przytaczach.
2|analogia
57 szt 57.000
RAZEM 57.000
108|KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PCW o $r. zewn. 160-225 mm. Nawiertki |kpl.
d.4.|0306-02 na rury 160mm
2
57 kpl. 57.000
RAZEM 57.000
109|KNNR 11 Wykonanie sciany oporowej dla sit nacisku do 50 t z 2 ptyt przejazdowych szt.
d.4./0401-01
2
37 szt. 37.000
RAZEM 37.000
110/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- |m
d.4.|1206-02 mi o0 $r.150-250mm w gruntach kat.llI-1V. Rury ostonowe PE100 fi 110mm
2|analogia
273.5 m 273.500
RAZEM 273.500
111|KNNR 4 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.4.11209-01 ochronnych. PE 40mm
2|analogia
273.5 m 273.500
RAZEM 273.500
112|KNR 2-28 |Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 100 mm; rury przewodo- |kpl.
d.4./0405-01 we o $r. nom. 50 mm;
2
37 kpl. 37.000
RAZEM 37.000
5|Sie€ wodoci ggowa L=1588,0m, Annopol (kod CPV 45232150-8, CPV-45 233142-6)
5.1|Roboty ziemne (kod CPV 45232150-8)
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113|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.5.|0218-02 ktad w gruncie kat.Ill. (80% objetosci robot)
1
(845.5+742.5)*1.9*1.0*0.8 m3 2413.760
Zmniejszenie objetosci robét - przeciski:
-(10.0+4.5+4.0)*1.9*1.0*0.8 m3 -28.120
RAZEM 2385.640
114|KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.5.|0317-05 kat.l1-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gtebokosc¢ do 3
1 m. (20% objetosci robat)
(845.5+742.5)*1.9*1.0*0.2 m3 603.440
Zmniejszenie objetosci robét - przeciski:
-(10.0+4.5+4.0)*1.9*1.0*0.2 m3 -7.030
RAZEM 596.410
115/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi o m3
d.5.|0212-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. 1lI-1V. Powigkszenie wykopu pod komory robocze
1 przewiertébw mechanicznych szt. 3. (95% objetosci robot)
(2*2.5*0.25*1.9+1.5*2.5*0.5)*0.95*3 m3 12.113
RAZEM 12.113
116|KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.5.|0317-05 kat.ll1-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
1 m. (5% objetosci robot)
(2*2.5*0.25*1.9+1.5*2.5*0.5)*0.05*3 m3 0.638
RAZEM 0.638
117|KNR 2-01  |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o giebok.do 3.0 m wy- |m2
d.5.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
((845.5+742.5)-(10.0+4.5+4.0))*1.9*2 m2 5964.100
RAZEM 5964.100
118/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do |szt.
d.5.|0605-01 gtebokosci 4 m. Odc. 30m dtugosci. Igtofiltry w rozstawie 1.5m.
1 Krotnos¢ = 10
20 Szt. 20.000
RAZEM 20.000
119/KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 80-100 mm. m
d.5.|0614-01 Krotnos¢ = 10
1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
120|ANALIZA Pompowanie wody pompg przeponowg o wydajnosci do 35 m3/h. Przyjeto 20 |m-g
d.5.|INDYWIDU- |[m-g pracy pompy na odcinek. Rozliczenie pracy pompy wg. dziennika pompo-
1|ALANA wania w trakcie realizacji inwestyciji.
Krotnos¢ = 10
20 m-g 20
RAZEM 20
121 Praca elektrowni polowej, 0 mocy 5 kVA. m-g
d.5.|analizain- |Krotno$¢ = 10
1|dywidualna
20 m-g 20.0
RAZEM 20.0
122|KNR 2-18 |Podioza z materiatéw sypkich o grub. 20 cm m?2
d.5./0501-03
1
(845.5+742.5)-(10.0+4.5+4.0) m2 1569.500
RAZEM 1569.500
123|KNR 2-01  |Obsypka - Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci |m3
d.5.|0320-05 do 3 m kat.gr.llI-1V
1
742.5*1.0%(0.11+0.3)-742.5%(0.11/2)"2*3.14 m3 297.372
827.0*1.0*(0.16+0.3)-827.0*(0.16/2)"2*3.14 m3 363.801
RAZEM 661.173
124|KNR 2-01  |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.5.|0230-01 m w gruncie kat. -1l
1
2385.64+596.41+12.113+0.638 m3 2994.801
-(1569.5*0.2+661.173+742.5*(0.11/2)"2*3.14+827.0*(0.16/2)"2*3.14) m3 -998.745
RAZEM 1996.056
125|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 1I-1V m3
d.5./0236-02
1
1996.056 m3 1996.056
RAZEM 1996.056
126|KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Il uprzed- |m3
d.5.|0212-07 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
1 tadowczymi na odl.do 1 km
2994.801-(661.173+1996.056) m3 337.572
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RAZEM 337.572
5.2|Roboty monta zowe (kod CPV 45232150-8)
127|\KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.ze- |m
d.5./1008-03 wnetrznej 110 mm
2
742.5 m 742.500
RAZEM 742.500
128/KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.ze- |m
d.5./1008-04 wnetrznej 160 mm
2
845.5-(10.0+4.5+4.0) m 827.000
RAZEM 827.000
129|KNNR 11 Wykonanie sciany oporowej dla sit hacisku do 50 t z 2 plyt przejazdowych szt.
d.5./0401-01
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
130/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- |m
d.5.|1206-02 mi o0 $r.150-250mm w gruntach kat.llI-1V. Rury ostonowe stalowe fi 219,1x6,
2 3mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
131|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- |m
d.5.|1206-02 mi o0 $r.150-250mm w gruntach kat.llI-1V. Rury ostonowe PE100 fi 250x14,2mm
2
4.0+4.5 m 8.500
RAZEM 8.500
132|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.5.|1209-01 ochronnych. PVC 160mm
2
10.0+8.5 m 18.500
RAZEM 18.500
133|KNR 2-28 |Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 250 mm:; rury przewodo- |kpl.
d.5./0405-04 we o $r. nom. 150 mm;
2|analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
134|KNR 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r.80 mm kpl.
d.5./0315-03
2
1+9 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
135|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.5./1105-02
2
1+9 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
136|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.5./1105-03
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
137|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.5./1105-04
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
138/KNNR 4 Trojnik kotnierzowy DN150mm szt
d.5./1014-04
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
139/KNNR 4 Trojnik kotnierzowy DN150/80mm szt
d.5./1014-04
2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
140|KNNR 4 Trojnik kotnierzowy DN100/80mm szt
d.5./1014-03
2
1+4 szt 5.000
RAZEM 5.000
141|KNNR 4 Tuleja kotnierzowa PVC DN150mm szt
d.5./1014-04
2
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2+10 szt 12.000
RAZEM 12.000
142|KNNR 4 Tuleja kotnierzowa PVC DN100mm szt
d.5./1014-03
2
2+8 szt 10.000
RAZEM 10.000
143|/KNNR 4 Redukcja DN150/100mm szt
d.5./1014-04
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
144\KNNR 4 Redukcja DN100/80mm szt
d.5./1014-03
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
145/KNNR 4 Kréciec kotn. zel. DN 80mm L=1,0m szt
d.5./1014-02
2
1+9 szt 10.000
RAZEM 10.000
146|KNR 2-11  |Bloki oporowe szt.
d.5./0909-01
2|analogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
147|KNR 2-18 |Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (PCW ) o |prob.
d.5.|0802-01 sr.nominalnej do 100 mm
2
5 prob. 5.000
RAZEM 5.000
148|KNR 2-18 |Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (PCW ) o |prob.
d.5.|0802-02 $r.nominalnej 150 mm
2
6 prob. 6.000
RAZEM 6.000
149|KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.5./0803-01 Oom
2
8 odc.20 8.000
om
RAZEM 8.000
150/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.5./1612-01 om
2
8 odc.20 8.000
Oom
RAZEM 8.000
5.3|Roboty drogowe
151|KNR 2-31  |Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m?2
d.5./1401-06
3
6.0*1.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
152|KNR 2-31  |Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie m?2
d.5./1401-07
3
6.0*1.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
6|Annopol. Odgat ezienia od ruroci ggu gtéwnego L=221,0m (kod CPV 45232150-8, CPV-45233 142-6)
6.1|Roboty ziemne (kod CPV 45232150-8)
153|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.6.|0218-02 ktad w gruncie kat.Ill. (80% objetosci robot)
1
(221.0-135.5)*1.9*1.0*0.8 m3 129.960
RAZEM 129.960
154|KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych m3
d.6.|0317-05 kat.Ill-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym glebokos¢ do 3
1 m. (20% objetosci robat)
(221.0-135.5)*1.9*1.0*0.2 m3 32.490
RAZEM 32.490
155/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
d.6.|0212-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV. Powiekszenie wykopu pod komory robocze
1 przewiertéw mechanicznych szt. 19. (95% objetosci robot)
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(2*2.5*0.25*1.9+1.5*2.5*0.5)*0.95*19 m3 76.713
RAZEM 76.713
156|KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych m3
d.6.|0317-05 kat.Ill-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
1 m. (5% objetosci robot)
(2*2.5*0.25*1.9+1.5*2.5*0.5)*0.05*19 m3 4.038
RAZEM 4.038
157|KNR 2-01  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtgbok.do 3.0 m wy-  |m?2
d.6.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.IlI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
(221.0-135.5)*1.9*2 m?2 324.900
RAZEM 324.900
158|KNR 2-18 |Podtoza z materiatow sypkich o grub. 20 cm m?2
d.6./0501-03
1
(221.0-135.5) m?2 85.500
RAZEM 85.500
159|KNR 2-01  |Obsypka - Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtgbokosci |m3
d.6.|0320-05 do 3 m kat.gr.lll-IV
1
85.5*1.0*(0.04+0.3)-85.5*(0.04/2)"2*3.14 m3 28.963
RAZEM 28.963
160|KNR 2-01  |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.6.|0230-01 m w gruncie kat. |-l
1
129.96+32.49+76.713+4.038 m3 243.201
-(85.5*0.2+28.963+85.5*(0.04/2)"2*3.14) m3 -46.170
RAZEM 197.031
161|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 11I-1V m3
d.6./0236-02
1
197.031 m3 197.031
RAZEM 197.031
162|KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Il uprzed- |m3
d.6.|0212-07 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
1 tadowczymi na odl.do 1 km
243.201-(28.963+197.031) m3 17.207
RAZEM 17.207
6.2|Roboty monta Zzowe (kod CPV 45232150-8)
163|KNNR 11 Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 32-50 mm m
d.6./0307-01
2
221.0-135.5 m 85.500
RAZEM 85.500
164|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe jednokielichowe tgczone na szt
d.6./18 0122-01 |wcisk o $r.zewn. 63 mm. Zaslepki na przytgczach.
2|analogia
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
165/KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PCW o $r. zewn. 90-110 mm. Nawiertki  |kpl.
d.6./0306-01 na rury 110mm
2
24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
166|KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PCW o $r. zewn. 160-225 mm. Nawiertki |kpl.
d.6./0306-02 na rury 160mm
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
167 |KNNR 11 Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50 t z 2 plyt przejazdowych szt.
d.6./0401-01
2
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
168|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- |m
d.6.|1206-02 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.lll-1V. Rury ostonowe PE100 fi 110mm
2|analogia
135.5 m 135.500
RAZEM 135.500
169|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.6.|1209-01 ochronnych. PE 40mm
2|analogia
135.5 m 135.500
RAZEM 135.500
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
170|KNR 2-28 |Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 100 mm:; rury przewodo- |kpl.
d.6./0405-01 we 0 $r. nom. 50 mm;
2
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
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